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合肥万振建筑安装工程有限责任公司

二○一七年 8 月 30 日

投标须知前附表

	序号
	内   容
	说  明  与  要  求

	
	项目名称
	项目名称：中国院子·万振紫蓬湾二期工程

	
	招 标 人
	单位名称：合肥万振建筑安装工程有限责任公司
地    址：合肥市肥西县紫蓬山风景区
联 系 人：李辉
联系电话：18156051321

	
	工程设计单位
	单位名称：【   】 

	
	工程概况
	工程名称：中国院子*万振紫蓬湾B地块住宅项目水电工程
工程地址：合肥市肥西县紫蓬山风景区

主要建筑： 别墅

层数：地下 1 层、地上 2 层

建筑面积：31400平方

	
	招标范围
	中国院子·万振紫蓬湾B地块住宅项目别墅及地下室消防工程(详见施工图)，具体详见合同承包范围。

	
	工程承包方式
	包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包消防验收（取得合格的《建设工程消防验收意见书》）、包自负盈亏

	
	质量标准
	按国家及工程所在地省市有关规定，规程要求，达到合格及以上标准。

	
	安全文明
	本工程创建合肥市质量安全标准化示范工地

	
	工期要求
	施工日历天： 【  】天

计划开工日期为：【  】年【  】月【  】日，具体开工日期以书面通知为准

	
	投标人资格要求
	投标申请应具备消防专业资质及类似工程施工经历和一定业绩，在设备、人员、资金等方面具有完成本工程的能力。有在施或已施工完毕的类似工程作为考察的对象，有足够的自有资金能保证本工程的顺利竣工提供资金保证，且无不良企业记录

	
	领取招标文件
	凡有意参加投标者，请于2017 年 9月3日 ，上午  时至下午   时，在合肥万振建筑安装工程有限责任公司紫蓬山分公司经营合约部购买招标文件。

招标文件每套售价 200 元人民币，图纸（电子版）售价  /  元，售后不退。投标人应按招标人要求的时间和地点购买。

联 系 人：  李辉  电话：   18156051321    

	
	踏勘工程现场
	时    间：约在 自行勘查    ，具体时间需在投标前与联系人预约 

地    点：合肥市肥西县紫蓬山风景区中国院子·万振紫蓬湾  

联 系 人： 史涛涛   电话：  13966745536  

	
	招标答疑会
	答疑线上提交截止时间：2017年9 月6日12：00 前

联系人：李辉      邮箱569727586@qq.com

	
	补充招标文件

（答疑会纪要）
	 答疑回复时间：2017年9月 7 日18：00前，统一发至各投标单位预留邮箱。

	
	投标文件递交至
	纸质版投标文件递交至 2017年9 月 12 日12：00前 
电子版投标文件发送至邮箱569727586@qq.com

	
	递交投标文件
	电子版本线上投标截止时间：2017年 9月 12 日12：00前，纸质版本2017年9月12 日12：00前
地    点： 合肥市肥西县紫蓬山风景中国院子·万振紫蓬湾3#楼商业区

	
	开标会
	招标人内部开标

	
	投标文件份数
	一式叁份。正本壹份，副本贰份

	
	投标保证金
	本工程投标保证金为人民币 1万元整，大写：壹万元整
投标保证金转入以下账号
合肥万振建筑安装工程有限责任公司
开户银行：1020501021000168886 

银行账号：徽商银行太湖路支行

	
	保密协定
	投标人不得将本招标文件的所有内容，泄露给任何第三方，否则承担相应法律责任。

	
	其他事项
	电子版投标文件必须与纸质版投标文件一致，如不一致，招标人有权视为废标。

若投标人在投标时未按要求提供本须知附件一承诺书，则投标人的投标文件作为废标处理，其他详见本招标文件。


投标须知

投标方必须认真阅读以下内容，以免造成投标失败。 

1. 关于招标文件

1.1 本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述项目的招标。

1.2招标范围：

（1）、本工程范围内的工程图纸优化设计、设备材料供应、工程相关报建报验、工程施工(注：消防预埋所有预埋工作由招标人完成)、系统调试、消防设施检测、工程竣工验收、施工图出图（优化后的）、竣工图出图(达到并符合档案馆要求)、第三方消防检测验收以及协作相关主体单位完成相关专业的验收等全部内容。

（2）、图纸设计含义：投标单位中标后，由招标人提供相关建筑结构及各相关专业的图纸给中标单位，中标单位可在满足招标人相关设计要求的前提下，对招标人提供的相关图纸进行设计，达到满足消防图纸报建报验及节省投资要求；设计后图纸的盖章、报建报验、工程施工、系统调试、消防设施检测、工程验收和消防检测验收等全部内容的工作均属于中标单位承包范围（包含建筑物内的二次装修的消防报建、设计、施工、改造和验收等全部内容）。

（3）、投标费用：投标单位应该承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标单位在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

1.3 在投标截止日期前，招标方可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改招标文件，并通知投标人。 

1.4 招标文件的答疑会纪要将构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。 

1.5 投标人承担其投标全过程所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。

1.6 本工程在中标人具备施工资质的承包范围内均不得发生分包行为，专业分包须招标单位认可；严禁转包工程。

1.7投标保证金：壹萬元整。投标人递交投标保证金的时间开标之前。不按规定要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，投标保证金将不予退还；中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保的，不予退还投标保证金。招标人与中标人签订合同后，投标保证金自动转为履约保证金。
1.8履约保证金：投标人在中标后7个工作日内应缴纳投标人投标报价总额的10％履约保证金，其中2％作为安全文明施工保证金，2%作为工程质量保证金，2%作为工程进度保证金，4％作为农民工工资支付保证金。
2. 招标文件的内容

2.1本招标文件包括下列文件及所有按本须知发出的任何答疑文件和补充修改文件：

2.2投标须知（含投标须知前附页、投标须知）

2.3合同书（协议书、通用条款、专用条款及附件）

2.4投标书（含投标承诺函、法定代表人资格证明书、授权委托书等）； 

2.5管理费报价表； 

2.6招标图纸

2.7投标人应认真审阅招标文件中的各个组成部分，充分了解本招标文件中的各项规定和投标人一旦中标后须承担的合同责任和义务；如果投标人的投标文件不能满足本须知的要求，责任由投标人自负，不符合招标文件要求的投标文件将视为废标。

3.招标文件澄清及修改

3.1招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3.2招标文件的补充文件将以书面的方式发给所有获得招标文件的投标人，并对他们起约束作用。投标人收到招标文件的任何补充文件后，应立即以书面的方式通知招标人，确认已经收到招标文件的补充文件。

3.3如果招标人对招标文件进行了修改，当其认为有必要时或为国家有关法律法规所必须时，招标人可以通知投标人延长本须知规定的投标截止时间。这种通知将以书面的方式发给所有获得招标文件的投标人，投标人收到通知后，应当立即以书面的方式通知招标人，确认已经收到该通知。

3.4投标人对本招标文件若有异议，收到本招标文件5日内书面通知招标人，招标人给予书面答疑，异议部分以招标人书面答疑为准，投标人未提出异议的，将视为投标人已完全认可，一旦投标人中标，不得以任何借口要求变更、索赔及补偿。

4．材料供应方式及管理

4.1投标人应提供材料设备样品封样，以便招标人检验对照。所有设备材料应有合格证、质保单，由招标人、业主单位、监理单位验收认可。若使用劣质建材施工，招标人和监理单位有权制止使用，责令停工、返工，如发现投标人再次使用劣质设备材料，招标人有权责令其退场并向市有关部门反映。由此造成的损失和经济处罚均由投标人承担。无论招标人或监理单位是否发现和制止，由于使用劣质设备材料施工所引起的一切后果均由投标人负全责；如中标方在消防工程安装施工中偷工减料或使用不合格的原材料、成品、半成品所出现的质量问题，无论工程是否超过保修期，招标方有权无限期追溯，所造成的一切经济损失均由中标方承担。

4.2材料及中小型机具供应：本工程主材及辅材均由投标人提供。招标人只负责提供塔吊、施工现场及生产用水，提供临时用电电源到二级配电箱，并负责二级配电箱以上设备和线路的维护管理；除此之外投标人负责与本工程施工有关的全部中小型工具及机械设备的配备，投标人自配临电电工负责自身临时用电设施的维护管理。

4.3本工程的施工质量和所有材料设备须符合规范、条例及标准（且不限于最高规范和标准的要求）。

4.4投标人提供的材料由投标人负责采购、运输及保管，并对其采购的材料负责。对投标人提供的材料，投标人应会同招标人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书。因货源质量、供应数量、运输安全、仓储保管等环节问题所引起的工程质量事故或施工进度延误，均应有投标人负责。

4.5所有主材由招标人指定至少三种以上品牌供投标人选用，以后期工程联系单为依据（具体材料要求详见合同）。
5. 关于投标文件 

5.1投标文件应包括下列部分： 

5.1.1 投标函部分：法人身份证明、授权委托书、投标函。

5.1.2 商务部分：报价表、报价的测算依据。

5.1.3 资格审查部分：企业简介（包括企业性质、组织机构、生产能力及规模等）；第2项“投标方的资质要求”中规定的资格证明文件；企业质量、安全保证体系简况；本工程使用的相关产品的合格证明文件。
投标方必须保证所提供的全部资料的真实性。 

5.2 投标文件的装订和密封 

5.2.1 投标方应将投标书的全部内容装订成册并密封。 

5.2.2 所有密封好的投标文件封口处需加盖单位公章并邮寄或报送至招标方。 封条上须写明招标编号、招标人名称、招标项目、投标人名称以及在开标时间前不得开启的标志。

5.3  投标文件的签署和印刷规定 

5.3.1 投标文件须打印并由投标方法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）签字并加盖公司公章。 

5.3.2 投标文件除签字外必须是印刷形式，其中不许有加行、涂抹或改写。 

5.3.3 投标方应向招标方提交投标文件正本壹份，副本贰份。
5.4 投标文件的递交 

5.4.1投标方将投标文件进行密封后，按招标前附表中注明的地址在投标截止时间之前派人递送或邮寄至招标方（以邮寄寄出日期为准）。 

邮寄地址：合肥市肥西县紫蓬山风景中国院子·万振紫蓬湾3#楼商业区
邮政编码：230011

5.4.2 招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。 

5.5 投标报价

5.5.1 报价依据：依据设计图纸及现行社会市场平均计日工单价、材料单价及投标人自身的管理水平。

5.5.2 工程量计算规则：按安徽省2000年安装定额和2003年安徽省补充定额计算工程量，取费按合肥市三类工程取费合肥三县标准和相关规定，按实结算。招标人按工程决算总价的   %收取管理费。投标人的机械设备使用、材料及人工费需提供增值税专票。
5.5.3 报价包含内容和费用：包括人工、主材、辅材、中小型机具费用；工期、质量、安全文明施工及措施费用；市场涨价风险、管理费、增值税税金、利润及发生的其它各项费用。

5.5.4投标人应认真阅读招标文件中的所有内容和要求，根据招标人所提供的施工图内容，有独立完成施工的能力，能保证完成招标文件规定的施工要求，实事求是进行投标，综合考虑报价并承担一切投标风险和费用。一旦中标，除合同有关规定外，不得另行增加额外条件和工程费用，否则，以违约处理。

5.5.4.1投标单位根据本工程施工图纸对本消防工程按按安徽省2000年安装定额和2003年安徽省补充定额的计算规则，根据市场材料、设备价格并结合企业自身的情况编制投标报价，鼓励体现企业自身优势，采用竞争性费率，吻合市场价格，合理低价。

5.5.4.2签证零工：本工程不接收任何签证零工。

5.5.5 投标报价的组成：

1）、投标人认为可能或必须发生的费用（包括本消防联动报警系统等的供货、安装、联动调试、检测及竣工验收过程中所需之全部费用）；

2）、根据招标文件有关要求及投标单位通过自行调查研究,认为要发生的试验费用（包括专业测试部门的测试费用,消防管理部门的验收费）、及城市管理有关(市政、市容、环保、环卫、交通、治安等)规费等

3）、文明施工增加费、提前竣工增加费、劳动保险费、风险等

4）、成品保护费用（成品保护需满足工地现场的相关要求）

5）、与总包及其它分包工程之间的协调配合、工程变更造成的窝工等产生的费用。

6）、火灾报警设备、消防水泵及消防水箱、防火卷帘为招标人控制材料或设备。

7）、施工用水、电、住宿、场地租赁费等；

8）、管理费的内容为由总包单位提供现有的脚手架、垂直运输机械、成品保护配合工作，并按时向中标单位提供工作面，以及留出合理的工期，提供水电接口，将本消防工程的进度、质量、安全文明施工、资料纳入总包管理。
9）、报价包括本消防工程供货、安装调试、消防检测、消防验收及竣工验收、保修过程中所需之全部费用；

5.5.6报价中对工程质量、工期进度、文明安全施工方面的奖罚措施：

（1）对于招标人所要求的工程质量标准，投标人必须严格按照国家标准、图集、设计图纸等进行施工，如不按图纸及相关规范要求进行施工所造成的损失由投标人自行承担，同时招标人有权对投标人进行经济处罚。

（2）对于招标人要求工期和最终的竣工日期，投标人必须无条件按合同约定工期完成招标范围内的工程量。

（3）、投标人应根据本招标工程关于安全文明施工措施的具体要求及措施项目内容，严格执行现行标准规范，结合本工程特点、工程场地、周围环境、工期进度和作业环境要求，其费用含在投标报价中。 

（4）、若达不到招标人的要求，给予承包人处罚。（合同中约定）

5.5.7投标报价风险的幅度范围：

（1）投标报价是经投标人充分考虑现场和对本工程全部情况进行充分细致的了解后综合考虑，并包括但不限于以下内容：大面积施工与局部、小面积施工之间的各种差异；特殊部位的细部处理；二次搬运费（含塔吊覆盖不到位置的二次搬运）、施工现场建筑垃圾清理费、冬雨季施工措施费、夜间施工补助费、农忙季节及关键节点抢工措施费等，为实现和完成工程所必须的所有附属的及其它工程和费用支出。

（2）投标人充分考虑市场价格变化带来的风险因素。包括人工、主材、辅材、机具的价格波动。

（3）施工期间与工程施工有关的所有零星用工。

（4） 投标人报价应考虑的因素和风险：

投标人应严格遵照招标人制订的工期要求，并充分考虑因工期缩短或延长所导致一切费用的增加，此风险属于投标人风险范围，任何情况下结算时不予调整；

5.6工程款的结算与支付

5.6.1工程进度款支付： 

5.6.1.1按招标人与房地产开发公司签订的《建设工程承包合同》约定的付款方式支付投标人工程款，每次支付工程款时扣除投标人本次支付工程款的  %的管理费。
5.6.1.2质保金：工程决算款的10 %，质保金的返还：质保期满后，招标人无息返还投标人质保金。

5.6.1.3履约保证金退还（扣除工程履约过程中的罚款及违约金）：按照招标人与房地产开发公司签订的《建设工程承包合同》约定的付款节点以30%、30%、40%的比例给予无息退还剩余保证金。

5.6.1.4工程款支付时必须由投标人（或委托代理人）签字盖章办理，否则招标人有权拒付。 

5.6.1.5 在支付工程款前投标人需提供本次支付工程款额度的劳务增值税专用发票及工人工资原始凭证（考勤表（施工现场刷卡记录）、工资表及银行转账记录）作为招标人次月付款依据，如不能及时提供工人工资原始凭证，招标人有权拒绝支付后续的工程款。

5.6.2 工程结算：

5.6.2.1单体主体结构封顶及工程竣工验收合格前10个工作日内按合同约定的质量、工期、安全文明施工标准完成工程量编制预结算书一式贰份，结算书必须包含完整的有效资料。投标人逾期报送或报送资料不完整，招标人可无期限拖延结算。经招标人审核确认后的结算书作为财务付款的依据，若无结算书招标人有权不支付剩余款项。

本工程取得合格的《建设工程消防验收意见书》后办理决算手续。如未取得合格的《建设工程消防验收意见书》招标人不予办理决算。

5.6.2.2 考虑到本工程的特点和工期要求，如果投标人不能满足招标人的施工进度或安全的要求，招标人有权分包其中的任何项目给其它的施工单位负责施工，所发生的费用按中标定额计价乘以1.5系数进行计算，从投标人的结算价款中扣除。造成工期延误的，每延误一天扣除投标人违约金2000元，以此类推。如两次出现人为因素导致工期延误，招标人有权单方面终止合同，招标人按照投标人实际完成的工程量结算价的70%支付结算款。

5.6.2.3 投标人中途退场或被清退出场，招标人、投标人双方按定额计价结算达到验收标准部分的图纸工程量，按定额计价×70％结算。 

5.6.2.4 投标人的质量达不到招标人的要求，招标人有权指定第三方修整，按实际发生费用乘以1.5系数计算，从投标人结算价款中扣除，并承担由此造成的社会不良影响及工期延误等损失，具体损失根据工程实际发生的程度计量。

5.6.2.5 投标人须提供（扣除招标人管理费）材料费   %的增值税专用发票及人工费    %的劳务增值税专用发票，如投标人未能提供，则招标人有权拒结工程款项。

6. 关于开标 


6.1开标会议由招标人组织并主持。对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。

6.2电子版投标文件开标后，才能进行纸质版投标文件开标。电子版投标文件与纸质版投标文件不一致的，以电子版投标文件为准。拟中标人电子版投标报价与纸质版投标报价不一致的，须要求按线上电子版投标文件重新打印纸质资料并进行盖章确认。

6.3开标时，有下列情况之一的，投标书视为无效（即废标）。

6.4投标袋、投标书未按规定密封的；

6.5投标书逾期送达或未送达指定地点的。

6.6本次招标活动由招标人进行全过程书面记录存档备查。

7. 关于评标 

7.1招标人按照“公平、公正、科学、择优”的原则评标，以满足工程技术要求、保证质量、保证工期，并对方案及报价合理、质量保障服务、实施合同的能力、企业信誉、资金等条件进行综合考虑择优评选中标人。

7.2评标过程中，招标人有权要求投标人澄清或者说明其投标文件中含义不明确的内容，但有关澄清或者说明，不允许对报价或者其它实质性内容进行更改。

7.3招标人将仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

7.4评标时将不考虑适用于合同履约期间的合同价格调整条款。

7.5招标人并不承诺最低价的投标人为中标人，同时招标人亦不会对未中标的投标人提供任何口头或书面的解释。招标人不设未中标补偿金。

7.6本工程采取不设标底方式进行招标，投标人不得以低于本企业成本价报价
8. 关于定标 

8.1确定出中标人后，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在该通知书（以下合同条件中称“中标通知书” ）中给出招标人对中标人按本合同实施、完成和维护工程的中标标价（合同中称为“合同价格” ），以及工期、质量和有关合同签订的日期。

8.2中标通知书将在“工程施工总承包合同书”最终签署后成为合同的组成部分。

8.3招标人向未中标人发出未中标通知书。

9．履约保证金

中标人在获得中标通知书的7个工作日内将10%履约保证金打入招标人指定账户。
10.附件

附件1：施工图纸（电子版）

附件2：投标函

附件3：投标文件签署授权委托书

附件4：项目人员组织架构表

附件5：投标文件格式

附件6：合同书

附件二投标函
投 标 函
致：       (招标人名称）   
1、我方已仔细研究了         （项目名称）       施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）：                                    元（￥：           元）的投标总报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到    。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销招标文件。

3、我方原意按招标文件的要求提交投标保证金一份，金额为人民币     元。
4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标文件属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、           （其它补充说明)
投标人:                          
委托代理人：        （签字）

                 地址：                                      

                 电话：                                      

                 传真：                                               

          年      月      日
附件三投标文件签署授权委托书

投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我            （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）  的（姓名）       为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托。
                  代理人：            性别：           年龄：        
                  身份证号码：                          职务：       
                  投标人：                                 （盖章）  
                  法定代表人：                       （ 签字、盖章）  
                  授权委托日期：           年        月        日
附件四项目人员组织架构

劳务公司主要管理人员
	管理人员
	姓名
	年龄
	职称
	工作年限
	联系电话

	劳务公司
	法定代表人
	
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	
	

	
	质量负责人
	
	
	
	
	

	
	安全负责人
	
	
	
	
	

	项目
	项目经理
	
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	
	

	
	专职安全员
	
	
	
	
	

	
	质量员
	
	
	
	
	

	
	劳资专管员
	
	
	
	
	

	
	现场消防工程师
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件五投标文件格式

承诺书
承  诺  函

致：                         对贵方组织的　                     劳务招标事项，我方承诺是在充分理解招标人的招标意愿后进行投标报价，若我方中标，我方愿意做如下承诺：

1、为在招标人要求的工期内完成             工程施工，我方承诺施工中至少配置劳动力         人，其中：管理人员         人，专业消防工人             ，副工         人，其它         人。若因我方组织不当不能按照招标人施工整体进度计划完成必要的工作内容，愿意接受招标人另外组织其它队伍进行施工，我方承诺同意招标人按照我方与招标人合同约定定额计价的1.5倍由招标人与其它分包队伍签订合同,其中招标人多支出的50%部分由我方在结算款中扣除,做为我方支付给招标人的违约金。若我方无力组织施工完合同约定的内容、中途退场或被清退出场的，我方承诺招标人可另行组织其它队伍进行施工，招标人与我方退场结算达到验收标准部分的图纸工程量，按投标定额计价×70％结算，其余款项作为我方给招标人造成其它损失的补偿不再向招标人索要，同时在招标人发出书面退场通知给我方5天内我方无条件进行退场。
2、我方承诺合同约定的我方主要管理人员不限现场班长，在合同工期内常驻现场，离开现场超过8小时须向招标人请假，否则发现一次，愿意接受招标人的罚款    元/次.人。 

3、我方承诺：同意招标人对             工程的       分包给我方，并与我方签订分包合同。我方承诺确保                      工 程   全部工作。工程质量达到             要求。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。
4、本工程施工过程中我方将合理调配各工种施工人员，招标人原因引起的窝工不向招标人提出任何费用索赔要求，但可以延长工期，工期的延长以招标人确认的为准。

5、在招标人资金紧张情况下，我方承诺愿意垫付    个月且至少           万元的进度工程款，以保证工程正常进行施工，同时保证不向招标人提出任何其它补偿费用的索赔。
6、我方将严格按照与农民工的合同支付工资，确保农民工工资足额按时发放。若出现拖欠农民工工资事项，一切责任均由我方自行承担。并愿意接受招标人的罚款20万元/每聚众讨薪一次或是聚众停工或是怠工一次（8小时为一次）。

7、在本工程施工过程中，我方施工范围内的除周转材料以外的所有的材料的损耗不超出本项目地方定额损耗的50%，倘若超出此约定，我方愿意承担超出部分的费用；周转料损耗达到招标人的合同约定，超出招标人约定发生的费用全部由我方承担。

8、在施工过程中遇到其它分项工程交叉作业时，我方承诺无偿并全力配合，按招标人要求执行，确保工程施工顺利进行。

9、在获得中标通知书的7个工作日内将10%履约保证金打入贵方账户。

10、在确保工程质量、工期的前提下，发挥我方的成本管理优势，以合理的价格中标。在施工期间内我方保证劳务工费及材料价格不随市场价格的上调而上调。

承诺人：　　　　　　　　　               （公章）

委托代理人：　　　　    （签字并盖章）　
日期：　  年　　月　　日

管理费报价表
	
	管理费报价表

	工程名称： 

	序号
	专   业 名  称
	管理费上缴比例（总价）
	备注

	1　
	水电工程

	  %
	　

	　
	　
	　
　
	　

	备注：1按安徽省2000年安装定额和2003年安徽省补充定额计算工程量，取费按合肥市三县的三类工程取费。

     2、 材料品牌按与招标人签订的合同为准。


	

	


封皮:

招标编号：

                             项目
投 

标 

文 

件

投标单位：                              （章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年   月  日

附件六：建筑工程劳务分包合同

建筑工程分包合同

劳务班组（工种）名称：        消防                     

项目名称：              中国院子•万振紫蓬湾             

签订地点：              合肥太湖路59号                 

签订合同日期： 2017 年    月     日

合同编号：№：WZJA_012
第一部分协议书

甲方：合肥万振建筑安装工程有限责任公司          （以下简称甲方）

乙方：消防工程                     

      姓名：            身份证：                （以下简称乙方）

根据工程需要，甲乙双方按照《合同法》和《建筑工程质量管理条例》及其它有个法律、行政法规等有关规定，结合现场实际，经双方共同协商，明确责、权、利的关系，特制定以下条款，双方共同遵守执行。

第一条、工程概况：
1．1、工程名称：中国院子*万振紫蓬湾B地块住宅工程。（以下称本工程）
1．2、工程地点：肥西县紫蓬山
1．3、建筑面积：31400㎡

1．4、工程计划工期：    天

1．5、工程质量要求：合格
第二条、承包范围：

2．1、本工程范围内的工程图纸优化设计、设备材料供应、工程相关报建报验、工程施工(注：消防预埋所有预埋工作由甲方完成)、系统调试、消防设施检测、工程竣工验收、施工图出图（优化后的）、竣工图出图(达到并符合档案馆要求)、第三方消防检测验收以及协作相关主体单位完成相关专业的验收等全部内容。

2．2、图纸设计含义：投标单位中标后，由甲方提供相关建筑结构及各相关专业的图纸给中标单位，中标单位可在满足甲方相关设计要求的前提下，对甲方提供的相关图纸进行设计，达到满足消防图纸报建报验及节省投资要求；设计后图纸的盖章、报建报验、工程施工、系统调试、消防设施检测、工程验收和消防检测验收等全部内容的工作均属于中标单位承包范围（包含建筑物内的二次装修的消防报建、设计、施工、改造和验收等全部内容）。

第三条、乙方式：

3．1、包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包消防验收（取得合格的《建设工程消防验收意见书》）、包自负盈亏。

第四条、合同价款：
4．1、按安徽省2000年安装定额和2003年安徽省补充定额计算工程量，取费按合肥市三县的三类工程标准和相关规定取费，按实结算。甲方按工程决算总价的   %收取管理费。乙方的机械设备使用、材料及人工费需提供增值税专票。
4．2、报价包含内容和费用：包括人工、主材、辅材、中小型机具费用；材料检验检测费；安全和使用功能的检验试验费；工期、质量、安全文明施工及措施费用；市场涨价风险、管理费；增值税税金、利润及发生的其它各项费用。

4．3、开槽自行修补（严禁开横槽），质量必须合格  。

4．4、签证零工：本工程不接收任何签证零工。

第五条、工程工期和质量：

合同工期    个日历天（从开工日至备案日）。

5．1、服从甲方制定的进度计划，积极组织劳务人员，合理分工，确保项目部周计划和月计划的实现。
5．2、服从和满足业主对于整个项目群体工程总体进度计划的安排，并能根据甲方修定的进度计划和总体进度计划的需要进行调整。
5．3、因乙方未能按期完成等原因，影响整体工程进度时，甲方可采取一切补救措施，或增加其它班组，误工费用及损失均由乙方负责。

5．4、由于乙方未按照甲方的进度计划（抢工计划）完成工程施工，每推迟一天罚款两千元，以此类推。如两次出现人为因素导致工期延误，甲方有权单方面终止合同，乙方工程量按照实际完成的工程量70%结算。                                                        

第六条、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）招标文件及答疑纪要

（4）来往信函、承诺书及双方盖章确认的会议纪要

（5）工程建设标准强制性条文

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）《质量、工期、安全文明施工管理处罚措施》
（8）投标文件

（9）合同图纸

上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的文件为准，同一顺序的文件以日期较后者的为准。

第七条、合同份数：

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙执贰份。合同自双方签字后生效，合同条款执行完毕后自动失效。

第八条、补充条款：

8．1、如发现违反现场安全生产管理的现象，按后附的《质量、进度、安全施工管理处罚规定》的标准进行罚款，从发放的进度款中扣除。

8．2、工程交工后，如因本工种造成的需要维修的工程，乙方应及时派人维修，不得推诿，否则从预留款中按实际维修费用的三倍给予处罚。

8．3 、因履行协议发生的一切争议，双方本着协商解决的原则，如协商不成的交由合同签署地人民法院裁决（合同签署地：合肥太湖路59号）。  
甲方或委托代表人：

乙方或委托代表人：

电　　话：

电　　话：

开户行、账号：
开户行、账号：

法定代表人签字：
法定代表人签字：

经办人签字：

经办人签字：

甲方单位（盖章）
乙方单位（盖章）
签订日期：     年   月   日            签订日期：     年   月   日  
第二部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）招标文件及答疑纪要

（4）来往信函、承诺书及双方盖章确认的会议纪要

（5）工程建设标准强制性条文

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）投标文件

（8）合同图纸

上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前的文件为准，同一顺序的文件以日期较后者的为准。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同除使用汉语外,还使用   /   语言文字

2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：  按中华人民共和国《建筑法》、《合同法》、《招投标条例》、《建设工程质量管理条例》等现行法律法规执行。 

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：  按现行的国家、本地区有关的施工技术规范规程、质量检验评定标准执行。 
甲方提供标准、规范的时间：     /              
国内没有相应标准、规范时的约定：  采用由甲方与监理工程师确认的标准和要求。   
3、图纸

3.1甲方向乙方提供图纸日期:  开工前7天甲方向乙方提供完整的施工图纸。 

甲方对图纸的保密要求：  不能遗失、泄露、转让，工程竣工后原则上全部收回。    
使用国外图纸的要求及费用承担:       /        

3.2如甲方提供的图纸、资料不完整的，乙方应在该项工程或分项工程开工前 14 日之前向甲方提交补充图纸及资料的使用时间表，列明在不影响进度的条件下，甲方在整个工期内应向乙方提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。在工程施工过程中，乙方亦须以书面形式及早向甲方进行提示。

二、双方一般权利和义务

1、工程师

1.1甲方派驻的工程师

姓名:            职务：                               
职权:以甲方任命中的规定的权限为准。                                              

1.2不实行监理的工程师的职权:      /          

1.3甲方代表的指令、通知由其本人签字及合肥万振建筑安装工程有限责任公司紫蓬山分公司的项目部公章后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表需签收。

在紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行指令或乙方虽有异议，但甲方代表仍决定执行的指令，乙方应予以执行。

如乙方拒绝执行甲方指令，甲方有权另行委托第三方执行指令，相关费用从乙方工程合同结算价款中扣除。

2、项目经理

乙方委派的代表姓名：          职务：   项目经理          

职权：  按乙方授权书所授予的权利和义务执行。   

2.1乙方的要求、通知的处理形式：乙方的要求、通知均以书面形式由乙方项目经理签字并加盖乙方项目部公章后递交给监理人派驻的总监理工程师并转交甲方，但对本合同的任何修订、工程决算款的审定等重要文件，需有乙方法定代表人或授权人的签字并加盖公司公章。

2.2乙方项目班子：所有管理人员和施工设备应按乙方的投标文件承诺到位。乙方派往本公司项目经理部全部管理人员从工程开工到竣工并取得合格的（包括准备和收尾阶段）均须专职在岗，项目经理部人员以监理单位、甲方批准的施工组织设计中的人员为准。如乙方需对人员、机械设备等进行变更，必须提前7个工作日以书面形式说明原因，经甲方同意后方可执行。甲方同意乙方管理人员变更的，其后任必须无条件全面继续承担前任应负的责任。

（1）如发现乙方项目经理或项目班组人员有发生不符合其职业行为或不能胜任其本职工作的，甲方有权要求乙方立即更换。

（2）如乙方未按甲方规定的期限及要求整改到位，甲方有权发出停工指令直至整改完成方予开工，由此造成的工期延误不予顺延，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方一切损失；若乙方在停工指令发出后15天内仍未完成整改的，甲方有权解除合同，乙方应承担由此而给甲方造成的一切损失及责任。

（3）乙方在质量、进度、安全文明等方面收到监理整改通知单，若乙方未按期整改，应向甲方支付人民币2000元/次违约金并赔偿甲方因此造成的损失，甲方有权从工程进度款中直接扣除。

5.3乙方的证件：乙方在开工前应向甲方提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。                                                   
5.4工程例会要求：乙方项目经理、项目技术负责人必须参加由监理人主持的每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时向监理人总监提出书面申请并在获得总监批准后方可缺席。
5.5对乙方工作人员的要求：

1）本项目分包单位管理人员严格按照投标文件中的人员配备。项目管理人员配备确保项目开工后能在现场履职，各管理人员及班组出勤人员严格执行公司考勤制度，开工前提供所有在现场工人的身份证实名登记办理三级安全教育，教育考核合格后办理门禁卡，工人上下班严格执行门禁管理制度，刷卡考勤。每半个月从电脑中调出现场工人刷卡记录，双方核对。每月结束后现场负责人、公司劳资专管员、班组长、带班班长及财务人员签字确认本月工人出勤人数。

2）每月工人生活费由劳务公司自行支付，待达到合同约定付款节点后劳务公司提供工人刷卡记录、工资表、银行转账凭证，相应款项的劳务增值税专用发票。

3）工程结束后，按照约定支付全额工人工资后（提供工人工资转账凭证），剩余工程款按合同约定支付给该合同乙方签定人。

4）劳务公司项目经理全面负责本项目事务，重点负责本项目人员组织、安全教育、文明施工等。必须配备精通图纸且具有丰富施工经验的技术管理人员，负责现场施工组织、质量检查、安全巡视、控制材料使用等。项目经理与技术管理人员必须提交资格证书复印件，并携带原件以备查对。

5）进场施工人员必须是身体健康，年龄在十八周岁以上六十周岁以下的有劳动能力的人员。          

3、甲方工作

3.1甲方应按约定的时间和要求完成以下工作:

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：                         。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：  开工前七天将经双方确认的满足施工要求的水、电接驳点提供给乙方，乙方负责水、电线路的接驳，水、电费用及施工场地内的水、电线路安置和牵引费用由乙方负责。甲方每月依水、电部门的计价标准向乙方收取水、电费用（含用电损耗），乙方应在接到缴费通知书5日内按时缴纳。逾期甲方有权从乙方当期的工程进度款中扣除，乙方不得异议。乙方需考虑如临时自来水不能及时接入工地时，乙方应采取措施，并建立相应的设施对井水进行储存、加压等，费用由乙方负责。场地排水需按照广州市及增城市相关的规定排入指定市政管网。否则发生费用（罚款等）由乙方自理。                                                           

（3）由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：                                                   
（4）图纸会审和设计交底时间：开工前七天内完成。                  
（5）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：                                                 
（6）双方约定甲方的其他工作: 

对放线验线、隐蔽工程等关键工序，甲方可请权威机构或部门进行复核或检验，复核或检验合格则甲方承担相应费用；如不合格，乙方承担相应费用及一切造成的损失。

根据销售等实际需要，对施工现场布置进行调整、对设计图纸进行变更。

如乙方不按合同要求进行施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工，由此造成的损失及工期延误由乙方负责。

3.2甲方委托乙方办理的工作:                                         
4、乙方工作

4.1乙方应按约定时间和要求,完成以下工作:

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的乙方完成的设计文件提交时间: /                                                   
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

A、合同签订后10天内向甲方提供整体工程的总进度及月形象进度施工计划表及机械设备、劳务安排计划表

（3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:

所有已完成工程在竣工验收合格并交付乙方之前均应保护，乙方应负责已完工程的成品保护工作，费用及责任由乙方承担；保护期间若发生损坏、失窃，乙方应立即予以修复并承担一切费用。对于其他单位的已完工程，乙方亦应协助保护。如乙方不能及时修复，甲方有权雇用其他单位进行修复,并从乙方的工程款中扣除相关费用。 

（4）双方约定乙方应做的其他工作:

A、开工前乙方对施工图纸认真核查，积极配合甲方组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰的问题及各系统管线的综合平衡工作，并及时完成图纸报审。                   

B、承担与工程施工有关的所有由乙方负责的政府性收费。                

C、乙方应保证所得工程进度款优先付清工人或劳务工人工资报酬，否则，甲方有权暂停工程进度款的支付，直至乙方整改完毕。如工人或劳务工人直接向甲方主张工资报酬，甲方凭乙方确认的工资款先行支付，并在工程进度款中扣除。如乙方不予确认，甲方有权先行支付，并在工程款中扣除。

D、乙方应严格按照设计图纸施工，施工过程中根据自身的知识、经验如判断设计可能存在缺陷，要将情况如实及时报告给甲方。如甲方在乙方提出报告后，仍坚持按原设计施工，乙方应予以执行，惟由此而产生的后果，乙方不负责任。如乙方面对设计缺陷，未及时向甲方报告，亦未采取任何有效的措施来解决缺陷，则不能免除乙方的责任。                 

E、施工中乙方不得对原工程设计私自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。所有的设计变更需设计院、监理、乙方和甲方四方签字后方可执行，否则责任自负。         

F、合同规定由乙方完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排第三方完成，按实际发生费用（另加3%的管理费）从乙方当月工程款中扣回，影响工期的责任由乙方负责。

G、乙方在施工中发现的问题或发生的变更应本着“文来文去”的原则，而且必须提前两天发文给甲方，口头汇报不作依据。乙方发文应有标准固定格式。

H、乙方在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。甲方将施工场地移交给乙方后，乙方有责任和义务保护自身合法权益，应对施工场地上发生的一切负责，若发生非政府原因（如当地居民干扰施工），或非甲方指令而影响施工导致工期拖延及财产损失，甲方概不负责，由乙方自行负责。

I、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。如乙方未履行上述义务而造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。因乙方施工现场安全措施不力而引起的第三方事故，其责任应由乙方承担。

J、详细的工程范围须按照施工图纸施工，乙方不能拒绝执行为完成本项目而需执行上述工程范围描述中遗漏的工作以及本合同要求的其它工作，否则，甲方将聘请其它单位完成，并从乙方的工程结算款中扣除相关费用。

K、乙方应对其施工人员进行安全文明教育,如经过查实，乙方的雇员发生打架斗殴等事件的，甲方将对乙方按照2000元/次进行扣款作为违约金。

L、监理单位发出的监理通知单、整改单及甲方发出的涉及现场整改的工作联系单必须两日内回复，如不在规定时间内回复，乙方按RMB500元/次向甲方支付违约金。

三、施工组织设计和工期

1、进度计划

1．1乙方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：（1）合同签订且收到施工图纸之日起十天内，乙方应根据甲方的要求提供本项目详细的施工组织设计报甲方和监理人审批。施工组织设计一经批准后，乙方应向甲方提供一式二套（一套原件、一套复印件）的施工组织设计及相应的电脑数据文件一份。

（1）乙方应在收到施工图之日起3天内做出详细的施工场布图并在10天内做出详细的施工组织设计，报监理总监及甲方审批，施工组织设计应包括设备材料、成品、半成品等供应进场计划，人员安排、质保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况，以及施工现场优化布置等内容，经甲方审核批准后实施。

（2）乙方所报的施工组织设计应包含详细、完整的施工总进度计划及符合行业相关规定的施工方案。进度计划应包括甲方直接发包的各专业工程进退场时间、预埋时间、竣工时间、各分项工程的开始和完工、验收时间等。同时，乙方应在每月底，向甲方和监理人提交最新的、经过修改的、动态的施工总进度计划（无论是否已发生变更），并由其审核确认。

（3）在施工过程中，乙方应根据甲方和监理人的要求结合现场施工进度及各专业工程分包人提交的施工计划，及时准确的编制出各专业工程的阶段专项进度计划（如：主体工程竣工验收阶段、消防施工阶段等）。

（4）乙方的施工组织设计应包括较为详细、完整、可行的参与施工的所有人员进退场计划。

（5）不论是何种原因（包括设计、施工、甲方和监理人指令等），导致乙方所报计划需重新制订或部分调整修改。乙方应在该原因发生之日起五天内将修改后的新计划书面报甲方和监理审阅确定。 

（6）乙方必须按甲方、监理人确认的进度计划组织施工，接受甲方、监理人的监督和检查。工程实际进度与计划不相符时，乙方应按甲方、监理人的要求提出改进措施，经监理人确认后执行。 

工程师确认的时间:收到之日起七天内予以批复或提出修改意见。          

1.2有关进度计划的要求:                 /                        

四、质量与验收

1、检查和返工

1.1建筑工程质量应符合国家及地方相关专业验收规范的规定。

1.2施工过程中，检查发现乙方工程质量达不到约定标准的处理：若甲方或监理工程师在工程施工的各阶段检查中发现乙方的工程质量达不到约定标准（如偷工减料、违反施工工艺标准、施工顺序、工程实体的质量不符合施工质量验收规范规定、未按图施工等)，视同违约，乙方除应按要求无条件拆除和重新施工并承担由此产生的一切费用及责任外（由此延误的工期不予顺延），发生每处每项，甲方有权从检查当月的工程进度款中扣除2000元作为违约金。
2、隐蔽工程和中间验收

2.1双方约定中间验收部位:                               
3、工程试车

3.1试车费用的承担： 承包范围内的试车费用由乙方承担 。

五、安全施工

乙方必须按甲方文明施工要求文明施工，听从甲方人员安排，以实现规范化管理。乙方严格按安全操作规程要求施工，听从甲方安全员的安排，否则造成的一切后果自负。如因乙方管理不善的原因造成乙方人员在劳动中发生的责任伤亡事故，乙方应承担全部经济、法律责任。
1）甲、乙双方必须认真遵守国家及当地政府部门制定的有关安全生产的法律、法规。
2）本合同签订后，乙方还应与甲方签订《安全生产责任合同》《质量、工期、安全文明施工管理处罚措施》》，并作为合同的附件严格执行。
3）乙方现场代表必须负责本作业区域内的安全防护管理工作，并做好每天的班前安全教育，建立安全教育台帐，每半个月报现在安全管理人员查验。

4）在工程分部分项验收、结构验收、安全文明验收前，施工现场需要打扫、清理，本班组所造成的杂物自行清理，如拒不清理，由项目部派人清理，费用按每个用工400元计，从其工程款中扣除。

5）和违约金以外，还承担给甲方造成的损失（包含赔偿金，行政主管部门的处罚，处理协调费用。律师费，诉讼费，执行费，车旅交通费，误工费，损失的利息等）。

6）其它原因造成的安全事故产生的损失，包含赔偿金、治疗费用、医药费用、行政主管部门的处罚、处理协调费用、律师费、诉讼费、执行费、车旅交通费、误工费、损失的利息等（扣除保险公司赔偿）。乙方/甲方按照以下比例分摊：
5万元以内为：100%/0.00%，
5万-10万之间为：90%/10%，
10万-20万之间为：80%/20%，
20万-30万之间为：70%/30%，；
30万-50万之间为：60%/40%，
50万-100万之间为：50%/50%，
100万以上为：40%/60%，
以上计算按照差额累计计算

7）由于乙方原因造成其它班组或分包单位以及其它个人的安全事故损失（包含赔偿金、治疗费用、医药费用、行政主管部门的处罚、处理协调费用、律师费、诉讼费、执行费、车旅交通费、误工费、损失的利息等）由乙方承担。

六、合同进度款支付与结算
乙方在中标后七日内须向甲方缴纳报价总额10%的履约保证金；

1、工程进度款支付： 

1）按甲方与房地产开发公司签订的《建设工程承包合同》约定的付款方式支付乙方工程款，每次支付工程款时扣除乙方本次支付工程款的   %的管理费。

2）质保金：工程决算款的10 %，质保金的返还：质保期满后，甲方无息返还乙方质保金。

3) 履约保证金退还（扣除工程履约过程中的罚款及违约金）：按照甲方与房地产开发公司签订的《建设工程承包合同》约定的付款节点以30%、30%、40%的比例给予无息退还剩余保证金。

4）工程款支付时必须由乙方（或委托代理人）签字盖章办理，否则甲方有权拒付。 

5）在支付工程款前乙方需提供本次支付工程款额度的增值税专用发票及工人工资原始凭证（考勤表（施工现场刷卡记录）、工资表及银行转账记录）作为甲方次月付款依据，如不能及时提供工人工资原始凭证，甲方有权拒绝支付后续的工程款。

2、工程结算：

1）单体主体结构封顶及工程竣工验收合格前10个工作日内按合同约定的质量、工期、安全文明施工标准完成工程量编制预结算书一式贰份，结算书必须包含完整的有效资料。乙方逾期报送或报送资料不完整，甲方可无期限拖延结算。经甲方审核确认后的结算书作为财务付款的依据，若无结算书甲方有权不支付剩余款项。

2）本工程取得合格的《建设工程消防验收意见书》后办理决算手续。如未取得合格的《建设工程消防验收意见书》甲方不予办理决算。
3）考虑到本工程的特点和工期要求，如果乙方不能满足甲方的施工进度或安全的要求，甲方有权分包其中的任何项目给其它的施工单位负责施工，所发生的费用按中标定额计价乘以1.5系数进行计算，从乙方的结算价款中扣除。造成工期延误的，每延误一天扣除乙方违约金2000元，以此类推。如两次出现人为因素导致工期延误，甲方有权单方面终止合同，甲方按照乙方实际完成的工程量结算价的70%支付结算款。

4）乙方中途退场或被清退出场，甲方、乙方双方按定额计价结算达到验收标准部分的图纸工程量，按定额计价×70％结算。 

5）乙方的质量达不到甲方的要求，甲方有权指定第三方修整，按实际发生费用乘以1.5系数计算，从乙方结算价款中扣除，并承担由此造成的社会不良影响及工期延误等损失，具体损失根据工程实际发生的程度计量。

6）乙方须提供（扣除甲方管理费）材料费   %的增值税专用发票及人工费    %的劳务增值税专用发票，如乙方未能提供，则甲方有权拒结工程款项。

七、材料设备供应

1、材料及中小型机具供应：本工程主材及辅材均由乙方提供。甲方只负责提供塔吊、施工现场及生产用水，提供临时用电电源到二级配电箱，并负责二级配电箱以上设备和线路的维护管理；除此之外乙方负责与本工程施工有关的全部中小型工具及机械设备的配备，乙方自配临电电工负责自身临时用电设施的维护管理。

2、本工程的施工质量和所有材料设备须符合规范、条例及标准（且不限于最高规范和标准的要求）。

3、乙方提供的材料由乙方负责采购、运输及保管，并对其采购的材料负责。对乙方提供的材料，乙方应会同甲方进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书。因货源质量、供应数量、运输安全、仓储保管等环节问题所引起的工程质量事故或施工进度延误，均应有乙方负责。
4、乙方采购材料设备

所有主材由甲方指定至少三种以上品牌供乙方选用，以后期工程联系单为依据。

17.1乙方采购材料设备的约定:

（1）由乙方采购、供应，需要甲方选型、认定的材料、设备、成品、半成品，乙方需提前一个月报甲方批准认可，否则导致工期延误的违约责任由乙方负责。

（2）用于本工程的特殊物料在使用前乙方均需提交质量资料供甲方、监理单位及设计院审批同意或确认封样后方可用于本工程，其他材料均须经甲方现场工程师和监理工程师认可。 

（3）乙方在本工程所使用的材料、设计、施工工艺完全满足国家及当地相关规范及环保方面的要求。

（4）乙方应严格按照甲方提供的品牌范围及乙方承诺的材料设备的品牌或厂家进行采购，所购材料设备必须是原厂、正品、全新的产品。若乙方将非指定非承诺品牌、厂家的材料设备或假冒伪劣材料设备用于本工程，则每发生一例，乙方应向甲方支付违约金1万元，该款项直接从工程进度款中扣除，无需经乙方同意。乙方并应无条件负责修复、拆除并将所购材料设备退场，并承担由此产生的一切费用及责任，由此延误的工期由乙方承担责任。（确实由于某些原因需要更换品牌等，均须经甲方书面认可）。

29.甲方有权视工程实施情况将乙供材料变更为甲定材料或甲供材料，乙方不得因此等材料变换而进行任何索赔。

 八、工程变更

1、设计变更及甲方确认的施工更改、现场签证按实调整。设计和施工变更项目的结算方式按专用条款的规定执行。

2、在甲方原因的设计变更中，乙方应严格遵守本合同约定的报批程序。甲方发出的变更、签证通知单，应加盖甲方指定的印章，否则乙方可以不接受。乙方出具的要求甲方结算价款的变更、签证单，如果没有甲方指定的印章，甲方将不予结算费用。 

3、本合同约定的追加合同价款（包括甲方原因的设计变更和非设计变更引起）以及非设计变更的工程量核增、核减乙方应及时进行签证，经甲方审批后的设计变更、签证方案作为施工依据。某事件终了后超过14日（不含14日）未办理签证确认的视为乙方放弃工程量核增，甲方过后不再进行确认。属于工程量核减的，甲方在决算中按实核减。

4、当变更、签证的工作内容完成之后，乙方要及时督促监理和甲方工地代表在完工后5日内签字确认，否则甲方可以不予支付费用。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，会同监理、现场工程师、成本人员共同完成工程量的确认和费用谈判，否则甲方可以不计价款。

5、对甲方下发的变更签证通知单乙方不得拒绝实施，否则甲方有权要求第三方完成，并按实际发生费用（加收10%的管理费）直接从乙方工程款中扣除。

九、竣工验收

1、竣工验收

（1）初步验收：在工程具备竣工验收条件后，乙方按国家工程竣工验收有关规定，提前15天向监理提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书。监理认为符合验收条件后组织甲方共同进行初步验收，并提出初验的整改要求，乙方须在此后的十天内完成整改并通过初验。

（2）实际竣工日期的约定：初验合格后，甲方组织由设计单位、监理人、乙方共同参加的竣工验收，并在竣工验收后 10 天内提出整改意见，乙方在收到整改意见后 7 天内按整改意见整改完成。单位工程综合竣工验收日期即为工程实际竣工日期。

（3）乙方提供竣工资料的约定：乙方在工程竣工验收合格之日起20天内，向甲方移交完整的竣工资料及竣工图纸和相应的电子磁盘资料。竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况。

（4）其他：因特殊原因，部分单位工程甩项竣工时，双方协商订立甩项竣工协议，明确各方责任。 

（5）工程移交：根据工程需要，完成某阶段工作时，应向下一工序的施工单位办理工序移交手续。乙方应在竣工验收之日起10天内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净。

（6）工程保护：工程在未移交甲方之前，乙方负责维护；如甲方提前使用，因使用损坏发生的修理费用由甲方承担。 

（7）工程竣工验收未达到合同验收的约定：工程竣工验收未达到合同验收要求，甲方有权向乙方处以罚款。

十、违约、索赔和争议

1、违约

1.1本合同中关于甲方违约的具体责任如下:

双方约定的甲方其他违约责任：         /          

1.2本合同中关于乙方违约的具体责任如下:

乙方违约承担的违约责任: 乙方应按时按质完成本工程，因乙方原因造成工期延误，应赔偿工期延误给甲方带来的损失。乙方应按每拖延1日向甲方支付工程总造价的万分之四计取的违约金；如拖延超过15日的，甲方有权要求第三方完成，乙方需按实际发生费用（加收10%的管理费）承担违约金，甲方有权直接从乙方工程款中扣除。如违约金未能弥补甲方损失的，乙方还需继续赔偿损失。

因乙方原因工程质量达不到约定的质量等级，按承包合同价款的10%承担违约金并承担甲方由此产生的损失，并应无条件返修至本工程所要求达到的质量等级，经有关部门验收通过后，方可交付使用，乙方应承担由此产生的所有费用。 

双方约定的乙方其他违约责任:自本合同签订之日起并且甲方发出开工通知7日后，乙方未进场施工的（因甲方原因造成的除外），甲方可终止合同，没收履约保证金贰万元，并要求乙方赔偿损失。 

2、争议

2.1本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 2 种方式解决,在履行合同过程中产生争议时:

（1）提交         /           裁决;

（2）依法向合同签署地人民法院提起诉讼（合同签署地：合肥太湖路59号）。

十一、其他

1、工程分包

本工程在乙方具备施工资质的承包范围内约定双方均不得发生分包行为。此外，合同终止后，乙方应在甲方规定的时间办理工程交接手续并退场，如乙方未按甲方要求办理工程交接并退场的，每逾期一天，乙方应向甲方支付2000元的违约金，造成甲方损失的还应承担相应的赔偿责任。
2、不可抗力

2.1双方关于不可抗力的约定:双方约定的不可抗力事件仅限于战争及地震。
3、保险

3.1本工程双方约定投保内容如下:

（1）甲方投保内容:      /              

甲方委托乙方办理的保险事项:  /           
（2）乙方投保内容:安装工程一切险、第三者责任险、乙方自身规定要投保的险。      
4、担保:                    /                

4.1本工程双方约定担保事项如下: 

（1）甲方向乙方提供履约担保,担保方式为:   /   担保合同作为本合同附件。

（2）乙方向甲方提供履约担保,担保方式为:

（1）现金担保，乙方投标阶段的投标保证金中标后自动转为履约担保金，建设单位作为对项目合同履行、工期及质量的担保。（2）乙方出现任何一项违约行为，致使甲方可依照施工合同约定行使主张违约金的权利时，甲方有权直接从上述担保中扣除相应的违约金额。（3）履约担保的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程综合竣工验收合格之日后一个月。乙方完成建设工程施工合同约定的施工任务，通过竣工质量验收合格后一个月内甲方将履约担保金一次性无息返还乙方。

（3）双方约定的其他担保事项:          /              

5、合同解除

5.1如有以下情况之一发生，甲方有权书面通知解除合同，通知自送达乙方或现场项目经理部后生效，乙方应于合同解除后5日内退场。

（1）乙方明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的； 

（2）乙方在施工过程中擅自停工、窝工或因其他乙方之原因致使合同约定的工期根本无法达到的；合同约定的期限内没有完工，且在甲方催告后仍未按甲方要求期限内完工的；                             

（3）乙方在施工过程中的已完工程质量无法达到合格要求，经监理要求整改却无正当理由拒绝整改的，或整改后质量仍无法达到合格要求的；

（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的；

（5）乙方提供的建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的，甲方要求乙方建筑材料、建筑构配件和设备退场，而乙方拒绝执行；

（6）乙方因其他法律纠纷或行政违法，有关司法部门要求甲方停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的； 

（7）乙方擅自更换本工程项目经理，经甲方提出异议后一个月内不纠正的。

因乙方存在上述情况导致合同解除的，甲方有权没收履约担保金，乙方应向甲方支付合同总金额 10 %的违约金，甲方有权直接从乙方工程款中扣除。如违约金未能弥补甲方损失的，乙方还需继续赔偿损失。

合同解除后，已完成的工程量按如下方式结算：工程量按已完成的合格工程的数量计算。已经完成的建设工程质量不合格的，不予支付该部分的工程款。           

合同解除并不解除乙方对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。 

6、其他约定
（1）如果乙方在承揽本工程有贿赂甲方有关人员的，一经查出，甲方有权扣除乙方合同总价款的20％作为罚款，直接在结算款中予以扣除。




